

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 538/2020 – D. TEC. – AMB.**

**OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”. Intervento 4.3.2 – “Efficientamento delle reti e risparmio idrico”. Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento dell’opera di presa “Sa Briglia” in comune di Fluminimaggiore. *Approvazione del progetto definitivo esecutivo e determina a contrarre.* (CUP n. C74D18000070002 – CIG n. 8395333FF1)

L’anno duemilaventi il giorno 07 del mese di agosto in Cagliari, nella sede del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante n° 254 -

**IL DIRETTORE VICARIO  
DELL’AREA TECNICO - AMBIENTALE**

**VISTA** la legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008 recante “Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica”;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante dalla fusione per incorporazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 36 del 28 novembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la nota del Presidente del Consorzio prot. n. 8776 del 28 giugno 2019 con la quale si individua l’ing. Andrea Mandras quale Direttore Vicario dell’Area Tecnico - Ambientale;

**CONSIDERATO** che l’irrigazione del territorio di Fluminimaggiore avviene mediante l’utilizzo delle risorse idriche accumulate nel bacino artificiale esistente in località “Sa Briglia”;

**TENUTO CONTO** che la struttura è soggetta ai controlli ed alle verifiche previste dalla L.R. 12/2007 per quanto concerne l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio;

**VISTA** la corrispondenza intercorsa tra il Consorzio di bonifica del Cixerri, in quel momento gestore dello sbarramento di derivazione, ed il Servizio del Genio Civile di Cagliari, competente per il controllo ai sensi della L.R. 12/2007, dalla quale emerge la necessità improcrastinabile di presentare una proposta progettuale di adeguamento delle strutture esistenti che garantisca il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente;

**TENUTO CONTO** che, a seguito della fusione per incorporazione, la competenza relativa alla gestione dello sbarramento è attualmente in capo al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale;

**CONSIDERATO** che, per ottemperare agli adempimenti previsti dalla L.R. 12/2007, il CBSM ha presentato in data 01.03.2018 domanda di ammissione ai fondi previsti nel “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3. Intervento 4.3.2 – “Efficientamento delle reti e risparmio idrico” predisposto dall’Agenzia regionale ARGEA;

**VISTA** la Determinazione n. 4451 del 08.08.2018 del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR con la quale è stata approvata la graduatoria unica regionale relativa alla sottomisura 4.3.2 – “Efficientamento delle reti e risparmio idrico” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3 con la quale è stato assegnato al CBSM uno specifico finanziamento di € 349'965.00;

**VISTA** la nota del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR dell’Agenzia ARGEA del 08.08.2018, acquisita al prot. consortile n. 9095 del 09.08.2018, che ha ricordato ai soggetti la cui domanda di sostegno è ammissibile e finanziabile che la scadenza per la presentazione del progetto esecutivo dell’intervento è prevista entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria unica regionale, prorogabili in caso di motivata richiesta, pena l’esclusione della domanda di sostegno dalla graduatoria stessa;

**VISTA** la nota consortile prot. n. 850 del 22.01.2019 con la quale, in considerazione delle problematiche tecnico-amministrative che hanno impegnato le strutture dell’ente, il CBSM ha richiesto all’Agenzia ARGEA una proroga di 180 giorni naturali e consecutivi per la presentazione del progetto esecutivo della domanda di sostegno;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 23/2019 del 22.01.2019 con la quale l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento è stato assegnato al funzionario consortile ing. Corrado Defraia;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo consortile n. 1836 del 07.02.2019 con la quale l’Agenzia ARGEA ha concesso una proroga di 90 giorni per la presentazione della documentazione di progetto;

**VISTO** l’art. 23 D.Lgs. n. 50/20016 e s.m.i. in merito ai livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni dei lavori;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 133/2019 del 26.02.2019 con la quale questo CBSM ha affidato alla SARLAND SRLS (mandataria RTP SARLAND/CILLA/SERRAU) i servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di cui in oggetto;

**VISTO** il progetto definitivo-esecutivo degli “Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento dell’opera di presa “Sa Briglia” in comune di Fluminimaggiore” predisposto dalla SARLAND SRLS, acquisito al protocollo consortile n. 5750 del 29.04.2019 e presentato con nota consortile n. 5902 del 03.05.2019 all’Agenzia ARGEA per la prosecuzione dell’iter finanziario;

**VISTA** la nota protocollo n. 43919 del 23.06.2020, acquisita al protocollo consortile n. 7466 in pari data, con la quale l’Agenzia ARGEA ha richiesto alcune modifiche negli elaborati contabili funzionali alla chiusura dell’iter finanziario;

**VISTE** le conseguenti modifiche al progetto definitivo-esecutivo predisposte dalla SARLAND SRLS, acquisite al protocollo consortile n. 8204 del 06.07.2020 e presentate con nota consortile protocollo n. 8286 del 06.07.2020 all'Agenzia ARGEA per la prosecuzione dell'iter finanziario;

**VISTA** la Determinazione n. 3632 del 17.07.2020 del Direttore del Servizio territoriale del Sulcis Iglesiente dell'Agenzia ARGEA, acquisita al protocollo consortile n. 9390 del 24.07.2020, con la quale viene concesso al CBSM il contributo di € 349'965.00;

**PRESO ATTO** che secondo quanto indicato nel bando di finanziamento regionale il pagamento di un'anticipazione delle somme concesse può essere erogato solo a seguito della rideterminazione del finanziamento da parte dell'Agenzia ARGEA conseguente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

**CONSIDERATO** che l'appaltabilità di un'opera pubblica è condizionata alla validazione del relativo progetto, previa verifica dello stesso ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO** che sensi del richiamato art. 26 comma 4 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso di progetto di importo inferiore ad € 1.000.000,00 la verifica è svolta direttamente dal Responsabile unico del procedimento

**VISTO** il verbale di verifica del progetto definitivo-esecutivo ed il conseguente verbale di validazione redatti in data 30.07.2020 dal Responsabile unico del procedimento in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, allegati al presente atto per farne parte integrante;

**VISTI** i nulla osta, pareri, autorizzazioni o assensi comunque denominati, acquisiti sul progetto definitivo – esecutivo riportati nel verbale di verifica;

**VISTA** la relazione del Responsabile del procedimento allegata al presente atto per farne parte integrante;

**CONSIDERATO** che, al fine di poter accedere ai contributi finanziari di cui sopra, occorre procedere all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo da parte di questo CBSM per poter poi affidare ad un operatore economico l'esecuzione dei lavori;

**VISTE** le norme in materia di contratti e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, quali il D.Lgs. n. 50/2016 e relative linee guida ANAC;

**VISTI:**

- l'art. 30. del D.Lgs. n. 50/2016 che enuncia i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 in vigore fino al 31 luglio 2021, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, si può ricorrere alla procedura negoziata, di cui all'articolo 63, senza previa pubblicazione di un bando, previa consultazione, ove esistenti, di almeno

cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

**PRESO ATTO** che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione costituiscono un lotto funzionale unitario non frazionabile;

**CONSIDERATO** che, il piano triennale (2019/2021) di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consorzio, adottato in data 14.05.2019 con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6, prevede prioritariamente la possibilità per l'Ente di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e della Centrale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna (Sardegna CAT) per l'affidamento di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici;

**RITENUTO** di avviare una procedura da esperire mediante RdO sulla piattaforma "SardegnaCAT" per l'affidamento dei lavori in parola e di invitare alla procedura cinque operatori iscritti alla piattaforma "SardegnaCAT", fermo restando che potranno effettivamente partecipare soltanto quelli in possesso dei requisiti;

**CONSIDERATO** che, si ritiene necessario affidare l'esecuzione dei lavori per gli interventi di cui in oggetto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di concorrenza e di rotazione, applicando per l'affidamento il **criterio del minor prezzo** ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dell'ammontare complessivo dei lavori da svolgere così valutato:

Importo dei lavori a corpo	
OG8	€ 96.896,71 (38,37 %)
OS21	€ 155.603,29 (61,63 %)
<hr/>	
Totale lavori a corpo a base d'asta	€ 252.500,00 (100,00%)
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.625,00
<hr/>	
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€ 265.125,00</b>

**VISTO** il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 18 dicembre 2019 (visto di legittimità n. 1969 del 04.02.2020);

**VISTO** il codice unico del progetto CUP n. C74D18000070002 richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 11 della legge del 16 gennaio 2003, comma 3 secondo la procedura indicata dal CIPE con delibera n. 143/ 2002 (GURI n. 87/2003);

**VISTO** il numero di CIG n. 8395333FF1, richiesto dal Responsabile del Procedimento, all'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, in ottemperanza alla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (artt. 6 e 7);

**VISTA** la lettera d'invito ed i relativi allegati di partecipazione per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto predisposti dagli uffici dell'Area Tecnico Ambientale;

Tutto ciò premesso e considerato -

## DETERMINA

- di approvare il progetto definitivo-esecutivo “Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento dell’opera di presa “Sa Briglia” in comune di Fluminimaggiore” con il seguente quadro economico di progetto:

<b>QUADRO ECONOMICO Progetto Definitivo-esecutivo</b>				
	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	.....	.....	<b>€ 349.965.00</b>
	LAVORI A CORPO	.....	.....	€ 252.500.00
	LAVORI A MISURA	.....	.....	€ -
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	.....	.....	€ 252.500.00
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. non soggetti a ribasso			€ 12.625.00
<b>A)</b>	<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO</b>			<b>€ 265.125.00</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMISTRAZIONE:</b>			
b1	Spese gen. progettazione ed esecuzione dell'opera:  <i>Prog., CSP, Direzione, contab., CSE, etc., indag., verif., spese di gara, collaudo, fondo incentivante art.113 Dlgs 50/2016</i>			<b>€ 21.731.56</b>
b2	I.V.A Su lavori e spese	22.00%	di A+b1	<b>€ 63.108.44</b>
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	.....	<b>b1+b2</b>	<b>€ 84.840.00</b>
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO (A+B)</b>			<b>€ 349.965.00</b>

- di approvare la lettera di invito, il disciplinare di partecipazione ed i documenti predisposti a tal fine, che pur non allegati al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale;
- di attivare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 in vigore fino al 31 luglio 2021, la procedura negoziata di cui all’articolo 63, senza previa pubblicazione di un bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
- di procedere con l’individuazione di cinque operatori economici tramite il ricorso al mercato elettronico di cui all’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, avvalendosi del mercato elettronico della centrale di committenza della Regione autonoma della Sardegna (Sardegna CAT);
- di prevedere che i lavori siano affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di concorrenza e di rotazione, applicando per l’affidamento il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dell’ammontare complessivo suindicato;
- di far fronte in contabilità generale con i numeri d’ordine 979 sub1 e 981 alla somma complessiva di euro € 349.965,00 sul Capitolo n. 220302 “PSR 2014-2020 - sottomisura 4.3.2 Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento dell’opera di presa “Sa Briglia” in comune di Fluminimaggiore - Area Tecnico Ambientale” del

Titolo II, Categoria 02 del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 18 dicembre 2019;

- di indicare nei successivi atti il codice unico del progetto CUP n. C74D18000070002 richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento;
- di indicare nei successivi atti il numero di CIG n. 8395333FF1, richiesto dal Responsabile del Procedimento;
- di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa agli Uffici competenti per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on line e per gli adempimenti di competenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

**IL DIRETTORE VICARIO DELL'AREA  
TECNICO - AMBIENTALE**

f.to: Andrea Mandras



02863590929

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 981/0	<b>Data:</b> 07/08/2020	<b>Importo:</b> 26.512,50
<b>Oggetto:</b>	Spese generali per progettazione ed esecuzione dell'opera			
<b>Capitolo:</b>	2020 220302	PSR 2014 - 2020 - sottomisura 4.3.2 Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento dell'opera di presa sa Briglia in comune di Fluminimaggiore		
<b>Codice bilancio:</b>	99.2.2.0002	<b>SIOPE:</b>		
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	DIVERSI FORNITORI(CBSM)			

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE li, 07/08/2020



Il Responsabile del Settore Gestione Finanziaria  
f.to: Alessandro Carli



02863590929

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2020	<b>Impegno:</b>	2020 979/0	<b>Data:</b> 07/08/2020	<b>Importo:</b>	323.452,50
<b>ESERCIZIO:</b> 2020	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2020 979/1	<b>Data:</b> 07/08/2020	<b>Importo:</b>	323.452,50
<b>Oggetto:</b>	Lavori oltre IVA al 22%				
<b>Capitolo:</b>	2020 220302	PSR 2014 - 2020 - sottomisura 4.3.2 Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento dell'opera di presa sa Briglia in comune di Fluminimaggiore			
<b>Codice bilancio:</b>	99.2.2.0002	<b>SIOPE:</b>			
<b>Piano dei conti f.:</b>					
<b>Beneficiario:</b>	DIVERSI FORNITORI(CBSM)				

.....  
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE li, 07/08/2020



Il Responsabile del Settore Gestione Finanziaria  
f.to: Alessandro Carli



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE

-----  
in pubblicazione nell'Albo dell'Ufficio Consortile per **15** giornate consecutive  
**dal 10 Agosto 2020 al 25 Agosto 2020**

f.to: S. Costa



*Allegato alla  
Determinazione Dirigenziale  
n° 538 in data 07.08.2020*

**CONSORZIO DI BONIFICA  
DELLA SARDEGNA MERIDIONALE  
C A G L I A R I**

*PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – MISURA 4 “INVESTIMENTI IN  
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI” – SOTTOMISURA 4.3 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI  
NELL’INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL’AMMODERNAMENTO E  
ALL’ADEGUAMENTO DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA”. INTERVENTO  
4.3.2 – “EFFICIENTAMENTO DELLE RETI E RISPARMIO IDRICO”. INTERVENTI DI  
MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO DELL’OPERA DI PRESA “SA BRIGLIA” IN  
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO  
ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE.  
(CUP N. C74D18000070002 – CIG N. 8395333FF1)*

*LA PRESENTE COPIA E' COMPOSTA DA N° 11 FOGLI ED E' CONFORME  
ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO QUESTO UFFICIO*

**SEGRETERIA/ORGANI DELIBERATIVI  
IL FUNZIONARIO  
(Stefania Costa)**





# cbsm

Consorzio  
Bonifica  
Sardegna  
Meridionale

Via Dante, 254 - 09128 CAGLIARI  
telefono 070 40951- fax 070 4095340  
web: <http://www.cbsm.it> email: [cbsm@cbsm.it](mailto:cbsm@cbsm.it)  
Codice Fiscale - Partita IVA 80000710923



Al Dirigente Vicario dell'Area Tecnica-  
Ambientale  
Ing. Andrea Mandras  
S E D E

**OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”. Intervento 4.3.2 – “Efficientamento delle reti e risparmio idrico”. Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento dell’opera di presa “Sa Briglia” in comune di Fluminimaggiore.

*Proposta Approvazione del progetto definitivo esecutivo e determina a contrarre.*

(CUP n. C74D18000070002 – CIG n. 8395333FF1)

## **RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Per quanto attiene gli interventi di cui in oggetto, il sottoscritto Corrado Defraia, in qualità di Responsabile del Procedimento, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 23 /2019 del 22.01.2019, considerato che:

- l’irrigazione del territorio di Fluminimaggiore avviene mediante l’utilizzo delle risorse idriche accumulate nel bacino artificiale esistente in località “Sa Briglia”;
- la struttura è soggetta ai controlli ed alle verifiche previste dalla L.R. 12/2007 per quanto concerne l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio;
- a seguito della fusione per incorporazione con il Consorzio di bonifica del Cixerri, la competenza relativa alla gestione dello sbarramento è attualmente in capo al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale;
- per ottemperare agli adempimenti previsti dalla L.R. 12/2007, il CBSM ha presentato in data 01.03.2018 domanda di ammissione ai fondi previsti nel “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3. Intervento 4.3.2 – “Efficientamento delle reti e risparmio idrico” predisposto dall’Agenzia regionale ARGEA;
- con Determinazione n. 4451 del 08.08.2018 del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR è stata approvata la graduatoria unica regionale relativa alla sottomisura 4.3.2 – “Efficientamento delle reti e risparmio idrico” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3 con la quale è stato assegnato al CBSM uno specifico finanziamento di € 349'965.00;
- con nota del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR dell’Agenzia ARGEA del 08.08.2018, acquisita al prot. consortile n. 9095 del 09.08.2018, si è ricordato ai soggetti la cui domanda di sostegno è ammissibile e finanziabile che la scadenza per la presentazione del progetto esecutivo dell’intervento è prevista entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria unica regionale, prorogabili in caso di

motivata richiesta, pena l'esclusione della domanda di sostegno dalla graduatoria stessa;

- con nota consortile prot. n. 850 del 22.01.2019, in considerazione delle problematiche tecnico-amministrative che hanno impegnato le strutture dell'ente, il CBSM ha richiesto all'Agenzia ARGEA una proroga di 180 giorni naturali e consecutivi per la presentazione del progetto esecutivo della domanda di sostegno;
- con nota acquisita al protocollo consortile n. 1836 del 07.02.2019, l'Agenzia ARGEA ha concesso una proroga di 90 giorni per la presentazione della documentazione di progetto;
- con determinazione dirigenziale n. 133/2019 del 26.02.2019, il CBSM ha affidato alla SARLAND SRLS (mandataria RTP SARLAND/CILLA/SERRAU) i servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di cui in oggetto;
- il progetto definitivo-esecutivo degli "Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento dell'opera di presa "Sa Briglia" in comune di Fluminimaggiore" predisposto dalla SARLAND SRLS ed acquisito al protocollo consortile n. 5750 del 29.04.2019, è stato presentato con nota consortile n. 5902 del 03.05.2019 all'Agenzia ARGEA per la prosecuzione dell'iter finanziario;
- con nota protocollo n. 43919 del 23.06.2020, acquisita al protocollo consortile n. 7466 in pari data, l'Agenzia ARGEA ha richiesto alcune modifiche negli elaborati contabili funzionali alla chiusura dell'iter finanziario;
- le conseguenti modifiche al progetto definitivo-esecutivo predisposte dalla SARLAND SRLS, acquisite al protocollo consortile n. 8204 del 06.07.2020, sono state presentate con nota consortile protocollo n. 8286 del 06.07.2020 all'Agenzia ARGEA per la prosecuzione dell'iter finanziario;
- con Determinazione n. 3632 del 17.07.2020 del Direttore del Servizio territoriale del Sulcis Iglesiente dell'Agenzia ARGEA, acquisita al protocollo consortile n. 9390 del 24.07.2020, è stato concesso al CBSM il contributo di € 349'965.00;
- l'appaltabilità di un'opera pubblica è condizionata alla validazione del relativo progetto, previa verifica dello stesso ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ai sensi del richiamato art. 26 comma 4 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso di progetto di importo inferiore ad € 1.000.000,00 la verifica è svolta direttamente dal Responsabile unico del procedimento;
- il verbale di verifica del progetto definitivo-esecutivo ed il conseguente verbale di validazione sono stati redatti in data 30.07.2020 dal Responsabile unico del procedimento in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs n. 50/20016
- i nulla osta, pareri, autorizzazioni o assensi comunque denominati, acquisiti sul progetto definitivo - esecutivo, sono riportati nel verbale di verifica;
- si rende necessaria l'approvazione del progetto-definitivo esecutivo validato da parte del CBSM per poter affidare ad un operatore economico l'esecuzione dei lavori;
- le norme in materia di contratti e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, quali il D.Lgs. n. 50/2016 e relative linee guida ANAC;
- l'art. 30. del D.Lgs. n. 50/2016 che enuncia i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "Prima

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 in vigore fino al 31 luglio 2021, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, si può ricorrere alla procedura negoziata di cui all'articolo 63, senza previa pubblicazione di un bando, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- il piano triennale (2019/2021) di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consorzio, adottato in data 14.05.2019 con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6, prevede prioritariamente la possibilità per l'Ente di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e della Centrale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna (Sardegna CAT) per l'affidamento di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici;
- si ritiene necessario poter affidare l'esecuzione dei lavori per gli interventi di cui in oggetto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di concorrenza e di rotazione, applicando per l'affidamento il **criterio del minor prezzo** ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dell'ammontare complessivo dei lavori da svolgere così valutato:

Importo dei lavori a corpo	
OG8	€ 96.896,71 (38,37 %)
OS21	€ 155.603,29 (61,63 %)
Totale lavori a corpo a base d'asta	€ 252.500,00 (100,00%)
<u>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 12.625,00</u>
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€ 265.125,00</b>

- il codice unico del progetto CUP n. C74D18000070002 è stato richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 11 della legge del 16 gennaio 2003, comma 3 secondo la procedura indicata dal CIPE con delibera n. 143/ 2002 (GURI n. 87/2003);
- il numero di CIG n. 8395333FF1, è stato richiesto dal Responsabile del Procedimento, all'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, in ottemperanza alla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (artt. 6 e 7);
- la lettera d'invito ed i relativi allegati di partecipazione per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto sono stati predisposti dagli uffici dell'Area Tecnico Ambientale;

Tutto ciò premesso con la presente il sottoscritto Responsabile del Procedimento propone:

- di approvare il progetto definitivo-esecutivo “Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento dell'opera di presa “Sa Briglia” in comune di Fluminimaggiore” con il seguente quadro economico di progetto:

<b>QUADRO ECONOMICO Progetto Definitivo-esecutivo</b>				
	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	.....	.....	<b>€ 349.965.00</b>
	LAVORI A CORPO	.....	.....	€ 252.500.00
	LAVORI A MISURA	.....	.....	€ -
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	.....	.....	€ 252.500.00
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. non soggetti a ribasso			€ 12.625.00
<b>A)</b>	<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO</b>			<b>€ 265.125.00</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMISTRAZIONE:</b>			
b1	Spese gen. progettazione ed esecuzione dell'opera: <i>Prog., CSP, Direzione, contab., CSE, etc., indag., verif., spese di gara, collaudo, fondo incentivante art. 113 Dlgs 50/2016</i>			<b>€ 21.731.56</b>
b2	I.V.A Su lavori e spese	22.00%	di A+b1	<b>€ 63.108.44</b>
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	.....	<b>b1+b2</b>	<b>€ 84.840.00</b>
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO (A+B)</b>			<b>€ 349.965.00</b>

- di approvare la lettera di invito, il disciplinare di partecipazione ed i documenti predisposti a tal fine;
- di attivare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 in vigore fino al 31 luglio 2021, la procedura negoziata di cui all'articolo 63, senza previa pubblicazione di un bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con l'adozione di apposita determinazione a contrarre;
- di procedere con l'individuazione di cinque operatori economici tramite il ricorso al mercato elettronico di cui all'art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, avvalendosi del mercato elettronico della centrale di committenza della Regione autonoma della Sardegna (Sardegna CAT);
- di prevedere che i lavori siano affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, nonché di concorrenza e di rotazione, applicando per l'affidamento il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n.50/2016 sulla base dell'ammontare complessivo suindicato.

Cagliari 06 Agosto 2020


**Il Responsabile del Procedimento**  
f.to: Corrado Defraia



# cbsm

Consorzio  
Bonifica  
Sardegna  
Meridionale

Via Dante, 254 - 09128 CAGLIARI  
telefono 070 40951- fax 070 4095340  
e-mail: [www.studi.cbsm.it](http://www.studi.cbsm.it) / [studii@cbsm.it](mailto:studii@cbsm.it)  
P.IVA n. 04713480923



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE  
**AREA TECNICO-AMBIENTALE**

Settore Studi Progettazione e Direzione lavori  
Validazione e monitoraggio di qualità

## VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

**"Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento dell'opera di presa "Sa Briglia" in comune di Fluminimaggiore".** Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" - Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura". Intervento 4.3.2 - "Efficientamento delle reti e risparmio idrico" (finanziamento di € 349'965.00)

(CUP n. C74D18000070002)

Cagliari, 30 luglio 2020


Il RUP

f.to: Corrado Defraia

Visto

Il Capo settore Studi  
Progettazione e Direzione lavori,  
Validazione e monitoraggio di  
qualità del CBSM


f.to: Alberto Carboni



**cbsm**

Consorzio  
Bonifica  
Sardegna  
Meridionale

Via Dante, 254 - 09128 CAGLIARI  
telefono 070 40951 - fax 070 4095340  
e-mail <http://www.consorzio-bonifica-sardegna-meridionale.it>  
C.A.B. n. 0180/0171/923



2

## **VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

(Art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)

Il presente verbale è redatto in data 30.07.2020 dal sottoscritto Ing. Corrado Defraia, funzionario consortile, nominato con determinazione dirigenziale n. 23/19 del 22.01.2019 quale Responsabile unico del procedimento relativo al finanziamento "Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento dell'opera di presa "Sa Briglia" in comune di Fluminimaggiore".

Al fine di procedere alla verifica dell'attività progettuale, si sono riuniti presso gli uffici del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale i funzionari:

- Ing. Alberto Carboni, in qualità di capo settore Studi Progettazione e Direzione lavori, Validazione e monitoraggio di qualità del CBSM;
- Ing. Corrado Defraia, in qualità di Responsabile del Procedimento dell'intervento per il CBSM;

i quali:

Visto il progetto definitivo-esecutivo degli - Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento dell'opera di presa "Sa Briglia" in comune di Fluminimaggiore - predisposto dalla SARLAND SRLS, acquisito al protocollo consortile n. 5750 del 29.04.2019 e presentato con nota consortile n. 5902 del 03.05.2019 all'Agenzia ARGEA per la prosecuzione dell'iter finanziario;


Vista la nota protocollo n. 43919 del 23.06.2020, acquisita al protocollo consortile n. 7466 in pari data, con la quale l'Agenzia ARGEA ha richiesto alcune modifiche negli elaborati contabili funzionali alla chiusura dell'iter di finanziamento;

Viste le conseguenti modifiche al progetto definitivo-esecutivo predisposte dalla SARLAND SRLS, acquisite al protocollo consortile protocollo n. 8204 del 06.07.2020 e trasmesse con nota consortile n. 8286 del 06.07.2020 all'Agenzia ARGEA;

Vista la Determinazione n. 3632 del 17.07.2020 del Direttore del Servizio territoriale del Sulcis Iglesiente dell'Agenzia ARGEA, acquisita al protocollo consortile n. 9390 del 24.07.2020, con la quale viene concesso al CBSM il contributo di € 349'965.00;

2





# cbsm

Consorzio  
Bonifica  
Sardegna  
Meridionale

Via Dante, 254 - 09128 CAGLIARI  
telefono 070 499511- fax 070 4995340  
www.cbsm.it e-mail: cbsm@cbsm.it  
C.A.B. n. 09000170923



3

Visto l'Art. 23 D.lgs n. 50/20016 e s.m.i. in merito ai livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni dei lavori;

Visto l'Art. 26 comma 2 del D.lgs n. 50/20016 e s.m.i. che stabilisce la necessità di effettuare la verifica della progettazione prima dell'affidamento dei lavori;

Visti i seguenti nulla osta, pareri, autorizzazioni o assensi comunque denominati, acquisiti sul progetto definitivo - esecutivo:

- nota protocollo n. 20635 del 26.06.2019, acquisita al protocollo consortile n. 8683 del 26.06.2019, con cui il progetto è stato ritenuto meritevole di approvazione da parte del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari (STOICA) dell'Assessorato dei LL.PP.;
- note protocollo n. 67811 del 04.10.2019, acquisita al protocollo consortile n. 12630 del 04.10.2019, con cui la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Iglesias) dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
- nota protocollo n. 24778-P del 16.10.2019, e pos. 39649/19 del 03.06.2020 acquisite al protocollo consortile n. 13161 del 16.10.2019 e n. 6501 del 03.05.2020, con le quali il MIBACT "Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province del Sud Sardegna ed Oristano" ha espresso il nulla osta all'esecuzione delle opere per quanto concerne l'area funzionale patrimonio archeologico, il parere favorevole sull'istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs.42/2004 ed ha autorizzato gli interventi ai sensi dell'art 21 del D.Lgs.42/2004 per quanto riguarda l'area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio;
- nota protocollo n. 22220 del 25.10.2019, acquisita al protocollo consortile n. 13678 del 25.10.2019, con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) dell'Assessorato della difesa dell'ambiente ha espresso il parere di non assoggettabilità alla verifica di impatto ambientale sul progetto;
- nota protocollo n. 11415 del 19.03.2020, acquisita al protocollo consortile n. 3596 del 19.03.2020, con la quale il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Meridionale dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;



# cbsm

Consorzio  
Bonifica  
Sardegna  
Meridionale

Via Dante 254 - 09128 CAGLIARI  
telefono 070 409511 fax 070 4095340  
www.cbsm.it e-mail: cbsm@csbsm.it  
cbsm@csbsm.it



4

- Determinazione n. 777 protocollo n. 13479 del 14.05.2020 del direttore del Servizio del Genio Civile di Cagliari (ex STOICA) dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, acquisita al protocollo consortile n. 5745 del 14.05.2020 con la quale, in ragione della sottoscrizione del Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione dello sbarramento, è stata autorizzata la prosecuzione dell'esercizio in sanatoria della traversa;

Visto il progetto definitivo - esecutivo composto, nella sua versione finale, dai seguenti elaborati:

## RELAZIONI

- a) Relazione generale
- b) Relazioni Tecnica e specialistiche (LR 12/2007)
  1. Relazione idrologica ed idraulica
  2. Calcoli esecutivi delle strutture e verifiche geotecniche
- c) Relazione Geologica-Geotecnica
- d) Studio di fattibilità ambientale
- e) Verifica preventiva dell'interesse archeologico
- f) Piano di sicurezza e coordinamento
- g) Cronoprogramma
- h) Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- i) Quadro d'incidenza della manodopera
- j) Elenco dei prezzi unitari
- k) Computo metrico estimativo
- l) Quadro economico di progetto
- m) Schema di contratto
- n) Capitolato speciale d'appalto
- o) Valutazioni sulla compatibilità idraulica
- p) Valutazioni sulla compatibilità geologica e geotecnica

## TAVOLE


- |   |          |
|---|----------|
| 1. Corografia di inquadramento                | 1:25.000 |
| 2. Planimetria stato attuale e rilievi        | 1:400    |
| 3. Documentazione fotografica                 | 1:400    |
| 4. Stralcio degli strumenti di pianificazione | 1:5.000  |
| 5. Carta geologica-geomorfologica             | 1:2.000  |



# cbsm

Consorzio  
Bonifica  
Sardegna  
Mediterranea

Via Dante, 254 - 09128 CAGLIARI  
telefono 070 409511 fax 070 4095340  
e-mail <http://www.cbsm.it> - [comunic@csbm.it](mailto:comunic@csbm.it)  
cbsm@csbm.it - P.IVA n. 02003710923



5

---

6. Corografia dei bacini tributari	1:25.000
7. Planimetria generale di progetto	1:1.000
8. Tavole strutture di rinforzo	varie
9. Particolari costruttivi recinzione	varie
10. Opera di presa ed asta idrometrica	varie

tutto ciò premesso, si è proceduto alle seguenti verifiche in modo da accertare quanto previsto dall'art. 26 comma 4 del D.lgs n. 50/20016 e s.m.i relativamente a:

- completezza della progettazione;
- coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti
- sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- manutenibilità delle opere.

In particolare si è riscontrato che la progettazione è stata articolata secondo i dovuti livelli di approfondimento tecnico, in modo tale da poter mandare in appalto un'opera pubblica che assicuri gli obbiettivi di cui all'art. 23 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

Al riguardo si rileva, in accordo all'art. 23 comma 4 del D.Lgs 50/2016 (che consente l'omissione di uno o due livelli di progettazione purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti nei livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione), che il progetto definitivo-esecutivo contiene tutte le analisi, verifiche ed approfondimenti necessari per il perseguimento degli obbiettivi prefissati dall'amministrazione.

E' stata, infatti, accertata la presenza nel progetto definitivo-esecutivo dei seguenti contenuti:

- verifica preventiva di Interesse Archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs.50/2016;
- relazione geologica e geotecnica e redazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'art. 25 delle NTA del PAI;



**cbsm**

Consorzio  
Bonifica  
Sardegna  
Meridionale

Via Dante, 254 - 09128 CAGLIARI  
telefono 070 40951 - fax 070 4095340  
web: <http://www.cbsm.it> - [cbsm@csinet.it](mailto:cbsm@csinet.it)  
P.IVA n. 02010000923



6

- relazione idraulica ed idrologica e redazione dello studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 24 delle NTA del PAI;
- studio di compatibilità ambientale, relazione paesaggistica comprensivi della valutazione di impatto ambientale;
- studi tecnici specialistici, verifiche statiche e sismiche, calcoli dimensionali, necessari al soddisfacimento dei requisiti per la messa a norma della struttura in tutte le sue parti ai sensi della L.R. 12/2007.

E' stato, inoltre, accertato il rispetto dei contenuti minimi di progetto (dove pertinenti) previsti ai sensi del D.P.R. n. 207/2010.

Tutto ciò premesso ai sensi dell'Art. 26 comma 6 lettera d) e dell'articolo 31 comma 9 del D.Lgs.50/2016, sulla base delle verifiche effettuate, il progetto può ritenersi verificato in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari, 30 luglio 2020

Il RUP

f.to: Corrado Defraia

Visto

Il Capo settore Studi Progettazione e  
Direzione lavori, Validazione e  
monitoraggio di qualità del CBSM

f.to: Alberto Carboni



# cbsm

Consorzio  
Bonifica  
Sardegna  
Meridionale

Via Dante, 254 - 09128 CAGLIARI  
telefono 070 40951- fax 070 4095340  
e-mail <http://www.cbsm.it> cbsm@csbsm.it  
P.IVA n. 02180120923



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE  
**AREA TECNICO-AMBIENTALE**

Settore Studi Progettazione e Direzione lavori  
Validazione e monitoraggio di qualità

### VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

**"Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento dell'opera di presa "Sa Briglia" in comune di Fluminimaggiore".** Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" – Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura". Intervento 4.3.2 – "Efficientamento delle reti e risparmio idrico".  
(finanziamento di € 349'965.00)

(CUP n. C74D18000070002)

Cagliari, 30 luglio 2020

Il RUP

f.to: Corrado Defraia



**cbsm**

Consorzio  
Bonifica  
Sardegna  
Meridionale

Via Dante, 254 - 09128 CAGLIARI  
telefono 070 409531 - fax 070 4095340  
url: <http://www.cbsm.it> - cbsm@2020.com  
P.IVA 02000000923



2

## **VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

(Art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i)

Il presente verbale è redatto in data 30.07.2020 dal sottoscritto Ing. Corrado Defraia, funzionario consortile, nominato con determinazione dirigenziale n. 23/19 del 22.01.2019 quale Responsabile unico del procedimento relativo al finanziamento "Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento dell'opera di presa "Sa Briglia" in comune di Fluminimaggiore".

Tenuto conto del verbale di verifica del progetto definitivo-esecutivo, redatto in data 30.07.2020 dal sottoscritto e con la scorta del progetto definitivo-esecutivo, si è proceduto alle seguenti verifiche in modo da accertate:

- la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento come da Determinazione Dirigenziale n. 133 del 26.02.2019 e la sottoscrizione della documentazione per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- l'efficacia delle scelte progettuali adottate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché la fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- la completezza, coerenza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti per i livelli progettazione di cui all'affidamento indicato;
- l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici descrittivi ed alle prescrizioni del capitolato;
- la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- la rispondenza alle prescrizioni normative, tecniche e legislative applicabili al progetto;
- il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché verifica della corrispondenza di queste ai canoni della legalità;
- la conformità del quadro economico a quanto previsto dall'articolo 16 del D.P.R. 207/2010 e/o dal bando di finanziamento;



**cbsm**

Consorzio  
Bonifica  
Sardegna  
Meridionale

Via Dante, 254 - 09126 CAGLIARI  
telefono 070 409531 - fax 070 4095340  
www: <http://www.consorzio-cbsm.it>  
numero verde 800 00710923



3

- la disponibilità delle aree interessate dagli interventi;
- il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dall'art. 39 del D.P.R. 207/2010 per quanto concerne il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- la sussistenza dei nulla osta, pareri, autorizzazioni o assensi comunque denominati, acquisiti sul progetto definitivo – esecutivo;

tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs n. 50/20016 e s.m.i, sulla base delle verifiche effettuate, il progetto può ritenersi validabile dallo scrivente Responsabile del procedimento in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari, 30 luglio 2020

Il RUP

f.to: Corrado Defraia